

| | |
|---|---------------|
| МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ РЕКТОРАТ | |
| Вх. № | 0718 - 20 |
| София, | 20.03.2017 г. |

Утвърждавам:
Проф. д – р инж. Любен Тотев
РЕКТОР на МГУ „Свети Иван Рилски“

Дата: 20.03.2017 г.

ДОКЛАД

ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № Р – 71/20.01.2017 Г. НА РЕКТОРА НА МГУ – ПРОФ. Д – Р ИНЖ. ЛЮБЕН ТОТЕВ

На основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, Комисията, назначена със Заповед № Р – 71/20.01.2017 г. и Заповед № Р-167/20.02.2017 г. на Ректора на МГУ – проф. д – р инж. Любен Тотев, представя настоящия Доклад на Възложителя, съдържащ резултатите от работата ѝ във връзка с отваряне, разглеждане и оценка на офертите, постъпили в процедура по възлагане на обществена поръчка, проведена по реда на Раздел II от Глава XXV, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП чрез публично състезание, с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ОХРАНА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“, ГР. СОФИЯ” ПО СЛЕДНИТЕ БОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Физическа въоръжена денонощна охрана на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София в съответствие с чл.5, ал.1, т. т. 2, 3 и 4 от Закона за частната охранителна дейност; 2. Осъществяване на видеонаблюдение на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София; 3. Охрана на обект с технически средства и сигнално – охранителна техника (паник – бутон) и проверка на получените сигнали от въоръжени автопатрули“

Комисията е в състав:

Председател: инж.
и членове:

Заличени данни съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Комисията е конституирана Заповед № Р – 71/20.01.2017 г. на Ректора на МГУ – проф. д – р инж. Любен Тотев. Срокът, в който същата следва да завърши работата си, е 20.02.2017 г. Поради невъзможност в първоначално определения срок за Комисията да завърши своята работа, Председателят е отправил искане до Възложителя за удължаване на срока, определен от него за отваряне, разглеждане и оценка на офертите. Със Заповед № Р-167/20.02.2017 г. на Ректора на МГУ – проф. д – р инж. Любен Тотев, е удължен срока за работа на Комисията до 20.03.2017 г.